

COMUNE DI GENONI

Provincia di Oristano

Lavori di ampliamento del cimitero comunale
SECONDO LOTTO

PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO

data
novembre 2017

Descrizione elaborato:

Quadro economico
dell'intervento

Numero elaborato:

B

Il R.U.P.
Arch. J. Pierino Porru

Il Progettista
Ing. Francesco Madeddu

QUADRO ECONOMICO DELL'INVESTIMENTO	
a) Importo esecuzione delle lavorazioni	Euro
A corpo e a misura	147.648,87
Sommano a)	147.648,87
b) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	
	Euro
A corpo e a misura	1.499,99
Sommano b)	1.499,99
Sommano a)+b)	149.148,86
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
c1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	
c2) Rilievi accertamenti e indagini	
c3) Allacciamenti a ENEL	
c4) Imprevisti	
c5) Acquisizione Arredi	
c6) Allaccamenti idrici	
c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti :	
c7) 2) Progettazione esecutiva, DL ,Contabilità e Sicurezza in fase di progetto ed esecuzione	25.972,00
c7) 3) Contributo 4%	1.038,88
c7) 4) IVA 22%	5.942,39
Sommano c7)	32.953,27
c9)Responsabile del procedimento incentivo 2%	2.982,98
c10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
c11) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	
c12) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	
c13) IVA sui lavori (10%) ed eventuali altre imposte	14.914,89
Sommano c	50.851,14
TOTALE DELL'INVESTIMENTO	200.000,00